Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR /2015

zawarta w dniu ................o.ell r. w Lodzi pomiedzy:

Szkola Podstawowa nr 137 w Lodzi, reprezentowanym przez:

2 dziatajacym  na
podstawie

........................................................................................... reprezentowanym
przez

L e

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca, w rezultacie udzielenia zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawg Pzp.

§ 1.

Przedmiotu zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycje polegajaca na
Utwardzenie podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 137 w Lodzi

2. Szczegbdlowe dane okreSlajagce przedmiot zamdOwienia zawierajg nw. opracowania: opis
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, Przedmiar i kosztorys nakladczy zwane w dalszej czg¢Sci umowy
Dokumentacja Projektowa, stanowigce odpowiednio zatgcznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej
uUmowy.

3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie stanowigcej zalagcznik nr 4 do niniejszej umowy, oraz obejmuje
urzadzenie wilasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztow jego
utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy) jak réwniez koszty wykonania projektu zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania zamdwienia oraz koszty zwigzane z zalatwieniem wszelkich formalnos$ci z
tego wynikajacych.

4. Umowa jest niewazna w czg$ci wykraczajacej poza okreslony przedmiot zamdéwienia, o
ktérym mowa w ust. 1-3.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zloZzeniem oferty zapoznat si¢ z dokumentacja, o ktorej
mowa w ust. 2 i warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy i nie wnosi uwag. Uwagi zgloszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej
zawarcia nie beda przez Zamawiajacego uwzgledniane.

6. Strony ustalaja, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu bedacego placem budowy
stanowi¢ bedzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego



=

odpowiedzialno$ci z tytulu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgloszone przez
Wykonawce po podpisaniu umowy dotyczace terenu budowy, nie beda stanowily podstawy
do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia
terminu zakonczenia robot.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, pod nadzorem technicznym,
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. dla tego rodzaju robot budowlanych.
Przy wykonaniu robdt nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

W celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia personelu posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia oraz wiedzg potrzebng
do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

Materialy niezbedne do wykonania Umowy

. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Materialy wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe oraz odpowiadaé, co do jakosci
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 114, poz. 760
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1

uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
Zatwierdzenie winno nastgpi¢ w terminie 7 dni od przedstawienia propozycji. Zastosowanie
przez materiatow niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy

Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywaé na
budowie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialow z w/w ustawg
1 Dokumentacja Projektows.

§ 3.

Okres realizacji umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.10. 2015 .

Teren budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia

Umowy.

W przypadku, braku mozliwo$ci dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze

ulec przedhuzeniu, gdy niedotrzymanie terminu byloby wynikiem wystapienia nast¢pujacych

okolicznosci:

1) z powodu konieczno$ci wykonania dokumentacji zamiennej;

2) wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, lub
robdt zamiennych jezeli maja one wplyw na termin wykonania umowy;

3) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zachowanie technologii
wykonania robot;

4) odmowy z przyczyn niezaleznych od stron umowy wydania przez uprawnione organy
decyzji, zezwolen, uzgodnien;



5) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansows, zdolnoSciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy;

6) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia uUmMoOwy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego.

. Warunkiem zmiany terminu, okreslonego w ust. 1 jest:

1) pisemne zlozenie wniosku przez Wykonawce o przedtuzenie terminu wykonania robot,
nie pézniej niz w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej zmiang, pod
rygorem utraty mozliwosci przedtuzenie terminu okreslonego w ust. 1.

2) protokot koniecznosci okres$lajacy przyczyny zmiany i potwierdzajacy wystgpienie
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, sporzadzony i podpisany przez strony umowy.
Protokot koniecznos$ci stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, zmieniajagcego niniejsza
umowe w zakresie terminu wykonania robot.

3) posiadanie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci kontraktowej 1 deliktowej oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Strony z powodow, jakie moga wptywa¢ na zmiany termindéw wykonania robot, wylaczaja

niedogodnosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej pory

roku.

. Wykonawca wykona roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

prowadzenia inwestycji, zwanym w dalszej czeSci umowy harmonogramem, przedlozonym

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcemu najp6zniej w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy. Harmonogram musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Harmonogram stanowi zatacznik nr 7.

§ 4.

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslone w § 1 strony umowy ustalajg wynagrodzenie

ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg: netto ................. zt (stownie zlotych
.................... ) plus ... % podatek VAT ............ zt(stownie zlotych .......................0),
co tacznie stanowi kwote brutto ............... zt (stownie ztotych: ............... ).

. Wynagrodzeme o ktérym mowa w ustepie 1 obe_]mu_]e wszystkie koszty Wykonawcy
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym réwniez koszty prac pomocniczych

. Zaptata wynagrodzenia umownego nastegpowaé bedzie na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce za wykonanie prac okreSlonych w § 1, zgodnie z grupami robot
wyszczegolnionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym okre§lonym w § 3 ust. 6.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, z tytulu wystawionej faktury,
w terminie do 30 dni od daty zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego. Warunkiem
wystawienia faktury przez Wykonawce jest bezusterkowe odebranie przez Zamawiajacego
etapu robot, ktorych dotyczy rozliczenie, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
czgSciowego, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Faktura, przed jej zloZzeniem



w siedzibie Zamawiajagcego musi by¢ zweryfikowana i potwierdzona do wyplaty przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku zlecenia cz¢sci robdt Podwykonawcom, Zamawiajacy reguluje zobowigzania
wobec Wykonawcy w sposob opisany w § 7 niniejszej umowy.

6. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§5.
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, Dziennika
Budowy oraz Dokumentacji Projektowej w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody

przeprowadzenie odbioréw robot, o ktorych mowa w § 8 umowy

zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace

wspoldziatanie Zamawiajacego z Wykonawcg robot

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do
realizacji przedmiotu zamoOwienia, zgodnie z technologia przyjeta w Dokumentacji
Projektowej, okreslong w STWiORB, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i sztuka budowlang, w
szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt.1

zorganizowanie placu budowy, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i
wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykonania robot ze
szczegbdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie placowki;
zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno - technicznego
budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia
miejsca sktadowania odpadéw

zorganizowanie wiasnym kosztem i staraniem medidw na potrzeby budowy;

pokrycie kosztow za zuzyta energi¢ elektryczng 1 wode podczas pracy sprzetu
technologicznego oraz wykonanie przytaczy tych mediow na cele budowy, jesli uzna to
za konieczne dla wykonania przedmiotu umowy. Sposob rozliczenia Wykonawcy za
korzystanie przez niego z medidw, w okresie realizacji przedmiotu umowy zostanie
ustalony w protokole wprowadzenia na budowe.

zabezpieczenie 1 ochrony na wilasny koszt, terenu budowy od kradziezy i pozaru
w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego z zachowaniem najwyzszej
starannosci;

zapewnienie, we wlasnym zakresie, mozliwo$ci dostgpu do terendw, jezdni i chodnikow
potozonych w poblizu terenu budowy, jezeli jest to niezbgdne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamdOwienia oraz ponoszenia oplat i kosztow z tytutlu ich zajecia, a takze
wykonania oraz biezacego utrzymania drog zewngtrznych wokot terenu budowy
utrzymanie terenu robot w stanie uporzadkowanym 1 przeznaczenie go wylacznie na cel
wykonywanych zadah wskazanych w umowie



9) realizowanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla uzytkownikow obiektu, umozliwiajacy prawidlowe ich funkcjonowanie;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot budowlanych prowadzonych w
trakcie roku szkolnego wewnatrz budynku, w godzinach popotudniowych lub po
godzinach lekcyjnych - realizacja rob6t w innych godzinach wymaga uzgodnienia z
dyrektorem placéwki

10) zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen (migdzy innymi mebli i sprzgtu
komputerowego) przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub
zniszczenia pokrycie zwigzanych z tym kosztow

11) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody przy realizacji przedmiotu
umowy z polisy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci oraz ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody
majatkowe i osobowe spowodowane swym dziataniem lub zaniechaniem na zasadach
og6lnych

12) zatrudnienie na stanowisku kierownika budowy osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjno — budowlanej oraz na stanowisku kierownika robot
0soby/0sob posiadajacych uprawnienia budowlane w branzy instancyjne;j .

13) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktory dziata w imieniu
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram bedzie podlegat
akceptacji lub zmianie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem
akceptacji Zamawiajacego

14) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 .,
poz. 1409 z p6zn. zm)), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu

15) opracowanie planu BIOZ

16) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji

17) usuwanie na biezaco zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac i jako
wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisOw wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 1232 z pdzn. zm),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm),
powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p. poz. 1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami

19) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i1
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane wedlug umowy

20) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow



22) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy

23) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru, w tym:
a) dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi adaptacjami, poprawkami,

dokumentami zamiennymi sporzadzonymi w toku inwestycji

b) kompletu dokumentow odbiorowych umozliwiajacych eksploatacje obiektow (w tym
atestow, aprobat, opinii, wynikow badan, instrukcji uzytkowania i obstugi wszystkich
zainstalowanych urzadzen)

c) korespondencji i innej dokumentacji dotyczacej inwestycji

d) Kkart/y gwarancyjnych/ej inwestycji

e) instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu

f) harmonogramu przegladow wynikajacych z gwarancji i rekojmi, okreslonych
w umowie 1 wynikajacych z przepisOw prawa.

g) wszelkie opracowania okres$lone w niniejszym pkt., ktore beda przygotowywane i
przekazywane Zamawiajagcemu przez Wykonawce, w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf, .dwg (za posrednictwem poczty
elektronicznej lub na innych no$nikach np. CD/DVD/Pendrive). W przypadku
niektérych dokumentéw Strony moga stosownie do potrzeb okreslic inng forme
przekazania opracowan.

24) przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, dzialajacemu w  imieniu
Zamawiajacego kompletu  dokumentéw niezbednych do otrzymania przez
Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

25) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

26) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym staniem
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

27) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji

28) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze

29) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia

30) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci

31) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot

32) Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania poprawnosci i zgodnosci
projektu z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuka
budowlang

33) w razie wykrycia btgdow Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym Zamawiajacego
oraz poinformuje o mozliwych poprawkach w projekcie



34) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, materiatach
1 sprzecie spowodowane przez niego przy wypehianiu swoich zobowigzan umownych w
trakcie realizacji robot budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

35) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen usytuowanych na terenie
budowy, takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia wskazanych
powyzej urzadzen.

36) Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do
awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o ktorej mowa w pkt. 32, Wykonawca
zobowigzany jest do jej usunigcia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

37) Jezeli Wykonawca opoznia si¢ w realizacji powyzszych postanowien Zamawiajacy zleci
usuniecie awarii na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§6

Umowa o Podwykonawstwo

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie czgsci
zamoOwienia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcoéw sposrod
podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji
inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszag umowa wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty
nadzor nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow 1 ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich dzialania lub zaniechania jak za
wlasne dzialania lub zaniechania. W przypadku podmiotow wystepujacych wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane b¢dg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym wykonawca jest konsorcjum kazdy z czlonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostalych czlonkow
Konsorcjum, wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoOw uregulowane przez
zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow lane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.



6. Na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcow zgody Zamawiajacego na nastgpujacych zasadach:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
projekt umowy o podwykonawstwo dotyczacej robot budowlanych oraz zakres robot,
ktére maja by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadajacej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca to oprocz takiego projektu umowy o podwykonawstwo
zobowigzany jest on dolaczy¢é zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

2) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy
albo zglosi sprzeciw do umowy lub zastrzezenia do projektu umowy, z zachowaniem
zasad wskazanych w art. 143b ust. 3 i ust.6 ustawy PZP

3) zgloszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia
zgody

4) w przypadku odmowy okreslonej w punkcie ¢) powyzej, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo
w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
si¢ do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu lub zastrzezen

5) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajacego

7. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ushlug wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajagcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug w niniejszej umowie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. W przypadku nie przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych
uméw o podwykonawstwie, jak rowniez z zachowaniem prawa do wystgpienia przeciwko
Wykonawcy z roszczeniem o zwrot rdznicy kwoty wynagrodzenia jakg Zamawiajacy musiat
zaptaci¢, w zwiazku z jego odpowiedzialnoScia wynikajaca z obowiazujacych przepisow
prawa Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy a kwota wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres robot budowlanych, dostaw 1 ushig jaka przewidziat
Wykonawca.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust 1, pkt. 5) niniejszej umowy:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

2) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopi¢  zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia



jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
W zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

9. Procedura okreslona w ust. 3-9 bedzie mie¢ zastosowanie réwniez do wszelkich zmian,

10.

11.

12.

uzupetnien oraz aneksow do umow z Podwykonawcami, a takze do uméw zawieranych przez
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami wykonujacymi roboty budowlane, ustugi
i dostawy (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za stosowanie przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw powyzszego trybu przy
zawieraniu uméw z dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Teren Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w
przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
1 Wykonawcy, a w przypadku dostaw 1 ustug po przedlozeniu poswiadczonej za zgodnosé
kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje
si¢ nie uznawac takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony
Wykonawcy, jak 1 wykorzysta¢ dostgpne prawnie $rodki procesowe w celu obrony,
w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego Ilub
uprawomocnienia si¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, ktory
zglosit zadanie, o ktorym mowa powyzej, nie bedzie w ramach post¢gpowania kwestionowaé
zarzutow zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, ktory zglosit zadanie, o ktorym mowa
powyzej, bedzie dokonywal czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy
majagcymi na celu obron¢ przed roszczeniami Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznos$ciach,
z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzaé si¢ moze wystapienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu, pomimo dochowania
przez tego Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaplate od Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia nalezno$ci na
rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w
pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rOwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie



13.

14.

15.

16.

17.

1.

pokryje calosci jego zabezpieczenia przystluguje mu prawo zadania pokrycia pozostale]
czgsci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli
W ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczgciu takiej pracy na Terenie
Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
1 sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane wykonanie robot.

W przypadku zmiany podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoéwien publicznych bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbedne do realizacji
zamdéwienia, wykonawca jest zobowigzany zaproponowa¢ innego podwykonawce
spelniajagcego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez zamawiajacego w
specyfikacji wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i1 dokumentow
okreslonych w specyfikacji.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

§7.

Zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawieniec przez Wykonawce nastepujacych dowodow
zaplaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

2) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za
odebrane roboty, za ktore Wykonawca wystawia fakture,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
z ktéorymi zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zamowienia
na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

4. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Postanowienia ust. 1-5 nic naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

7. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujace;.

8. Platno$¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajacego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do Zamawiajgcego oryginatu prawidlowo wystawionej faktury.

9. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury i innych
dokumentow do zaplaty obcigza Zamawiajacego, jezeli powstaly z przyczyn lezacych
PO jego stronie.

11. W przypadku realizacji cz¢éci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcg badz dalszym Podwykonawca.

12. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i zagdania
przedstawiania na kazde zZadanie Zamawiajacego dowoddéw zaplaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.
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§8
Odbiory

. Strony postanawiajg, ze bgda stosowane nastepujace odbiory robodt:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czeSciowe i ponaprawcze,

3) odbior koncowy,

4) odbior przed uptywem rgkojmi i gwarancii,

Wykonawca ma obowigzek informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu

robot ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w

terminie trzech dni.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci protokotu odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

W przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych,

na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt wykona

badania, proby i rozruchy, jak réwniez dokona odkrywek.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie calo$ci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie do

Zamawiajacego.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

4) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektoéw budowlanych ze
zlozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatdow
1 urzadzen.

6) Dziennik Budowy

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy 1 osiggnigcia

gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

1) Zamawiajacy ma prawo przerwac¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentoéw o ktdérych mowa w ust. 6.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
= jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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11.

12.

13.

14.

o1 b

= jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci badz w czes$ci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3) Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Strony postanawiaja ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia przez Zamawiajagcego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 4.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokédt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z

ust. 7 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§9

Nadzo6r nad realizacja przedmiotu umowy.

. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych stanowigcych przedmiot

zamOwienia jest ... tel. ...l

. Inspektorem Nadzoru robot ................ stanowigcych przedmiot zamoOwienia jest

. Przedstawicielem Zamawiajacego Jest ........c.oveviiiiiiiiiiiiniinnnnn. 115 S
. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uprawnienia

budowlane Kierownika budowy.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy oraz pracownikow, o ile bedzie to

zwigzane z potrzeba zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji tych zadan.

. W przypadku zmiany osob wskazanych powyzej nie jest wymagana zmiana umowy, lecz

jedynie powiadomienie pisemne stron. Osoby te musza posiada¢ uprawnienia i doswiadczenia
nie mniejsze niz wymagane w SIWZ.

. Projektantem sprawujacym nadzor autorski nad realizacja przedmiotowe] inwestycji jest
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§ 10.
Roboty dodatkowe

Roboty nie ujete w projekcie budowlanym, niemozliwe do przewidzenia, a niezbedne do
prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego beda przedmiotem odrebnej umowy, jako
zamowienie dodatkowe zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp po zastosowaniu procedury
okreslonej w ustawie Prawo Zamodwien Publicznych oraz po sporzadzeniu przez strony
protokotu koniecznosci.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie nastepujacych kar umownych;

1) za op6znienie w oddaniu okre§lonego w umowie w § 1 ust 1 i 2 przedmiotu umowy lub za
opdznienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, — w
wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, odbiorze
koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rgkojmi i gwarancji - W
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczony od dnia nast¢pnego po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usunigcie poszczegdlnych wad, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

3) z tytulu niedokonania zaptaty lub nicterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie,

4) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub
projektu jej zmiany w wysokosci w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek oddzielnie,

5) za nic przedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek oddzielnie,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,3% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek oddzielnie, za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu umowy z prawidlowymi
zapisami w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na przedlozenie umowy o podwykonawstwo, z prawidlowym okresleniem
terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.

7) za nie przedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji — w
wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §
16 ust. 4 niniejszej umowy,

8) za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1;
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8.

9.

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
jezeli tempo rozpoczecia lub wykonywania przez Wykonawce robot wynikajacych z
niniejszej umowy jest zbyt wolne, aby zagwarantowac zakonczenie robdt lub jakiejkolwiek
ich czgsci w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu wzywajacego Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
umowy.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy kary umowne potraci z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego.

Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody zamawiajgcego przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na rzecz osob trzecich. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy
wystepuje Konsorcjum, wniosek do zamawiajacego o wyrazenie zgody musi zosta¢ zlozony
przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum.

§12
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji jakosci i 60 miesigczne;j

rekojmi za wady.

Gwarancja winna by¢ udzielona na pisSmie 1 podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.

Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynaja sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialdw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi oraz z tytulu gwarancji takze po

okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy przegladow gwarancyjnych przedmiotu umowy dokona w nast¢pujacych

terminach:

1) pierwszy przeglad po uptywie roku od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych;

2) kolejne przeglady po uptywie kazdego roku, liczac od pierwszego przegladu.

Protokét pogwarancyjny stanowi¢ bedzie podstawe do zwolnienia w ustawowych terminach

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z § 13 ust. 2 umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu regkojmi za wady fizyczne robdt, wygasaja nie

wczesniej niz z uptywem gwarancji jakos$ci.

Szczegotowe zasady gwarancji jakosci 1 rekojmi okresla zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 10% maksymalnej
warto$ci nominalnej zobowigzania okreslonej w § 4 ust. 3 umowy tj. w wysokosci:
........................... zh (stownie: ... ),

2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nizej
podanych terminach:

1) 70 % zabezpieczenia tj. KWote ................coeevennnn. zl, w ciggu 30 dni po ostatecznym
odbiorze koncowym,
2) 30 % zabezpieczenia tj. kKWote .............oooeiiinnnn. zl, w ciggu 15 dni po uplywie okresu

rekojmi za wady.

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ............

4. W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy 1 zmiany terminu
wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna, nie pozniej niz 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed datg obowigzywania waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie przedlozy Zamawiajgcemu
dowodu jego przedtuzenia na dalszy okres, Zamawiajacy ma prawo zrealizowac¢ dotychczas
obowiazujace zabezpieczenie. Srodki uzyskane z realizacji zabezpieczenia zostana
przekazane na konto bankowe Zamawiajagcego. Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostalg
cze$¢ Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy wraz z oprocentowaniem bankowym w terminie
okreslonym w pkt. 2.

§ 14
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, jezeli
pomimo pisemnego upomnienia Wykonawca w dalszym ciggu nienalezycie wykonuje
przedmiot umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od catosci umowy lub jej cze$ci w przypadku:

1) zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub przedlozenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce wniosku o ogloszeniu upadlosci Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

3) nie przystapienia do robot w ciggu 14 dni od podpisania umowy lub przerwania przez
Wykonawce realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dhluzej niz 14 dni
i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcey o
wszczgcie lub wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego
wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacja zamdwienia,

4) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wlasciwych warunkow bezpieczenstwa
przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak roéwniez 0sob
trzecich lub gdy roboty prowadzone s3 niezgodnie z wiedzg i sztuka budowlang lub gdy
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Wykonawca nie realizuje zalecen, polecen wydanych przez Inspektora Nadzoru
Iwestorskiego i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7
dni od otrzymania wezwania,

5) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

6) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci polisy ubezpieczenia okreslonej w § 16 umowy
na okres trwania umowy oraz gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

7) gdy Zamawiajgcy zmuszony jest do:

1) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub

2) dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wartosci calego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czegs$ci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jej czgsci w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy, bez mozliwosci
dochodzenia kar umownych.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powodow okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przestance
odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robot i ich
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego

2) sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli

Zamawiajacego rozliczenia finansowego wykonanych robét,

3) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odstapienia od umowy lub jej czeSci przez Wykonawce, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Zamawiajacemu terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.
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§ 15
Zmiana umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Na warunkach okre$lonych w § 3 ust. 2 umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub

sposobu wykonania umowy, z nast¢pujacych powodow:

1) zpowodu konieczno$ci wykonania dokumentacji zamiennej;

2) wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli maja one wplyw na termin
wykonania umowy;

3) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych zachowanie technologii
wykonania robot;

4) odmowy z przyczyn niezaleznych od stron umowy wydania przez uprawnione organy
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

5) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowg, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi;

6) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujagca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwe bedzie, w formie aneksu, okreslenie nowego

terminu zakonczenia robot, ktoéry uwzgledni okres niezbedny do prawidlowego wykonania

umowy, nie krdétszy niz okres stanowigcy przerwe¢ w wykonaniu umowy. O wystgpieniu
okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiang terminu Wykonawca musi poinformowaé

Zamawiajacego na zasadach okreslonych w umowie § 3ust. 3.

Strony z powodow, jakie moga wplywaé na zmiany termindw wykonania robot, wytaczaja

niedogodnosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej pory

roku.

. W zakresie zmiany wynagrodzenia — w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jezeli

zmienig si¢ przepisy w tym zakresie.

W zakresie zmiany o0sob personelu kierowniczego wskazanych przez Wykonawce, na

wniosek Wykonawcy oraz w zakresie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego do

reprezentowania Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji umowy.

§ 16
Inne postanowienia

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu polisy

ubezpieczenia od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — na sume¢ nie mniejsza niz kwota brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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2) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — nasume
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota brutto wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

Opisang w ust. 1 polis¢ ubezpieczeniowa Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na okres

obejmujacy okres realizacji umowy oraz okres trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wypehienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylgcza 1nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie

przedozyt polisy ubezpieczeniowej wymaganych Umowa i dowodow optaty skladek,

Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,

w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedlozyt polisy i dowodow oplaty sktadek. Koszty

sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z

jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie

wynagrodzenia nadajacego si¢ do potrgcenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych
uwazaé si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane powyzej zasady majag odpowiednie
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres
krétszy niz okres obowigzywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem
okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowe] przedstawi Zamawiajagcemu dowdd

zawarcia polisy ubezpieczeniowe] na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia sktadek. W

przypadku nie przedstawienia dokumentoéw opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajacy

ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie,

w jakim Wykonawca nie przedlozyl polisy i dowodow oplaty sktadek albo do odstgpienia od

umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego

uptywu 7-dniowego terminu, o ktorym mowa w zdanie pierwszy. Koszty sktadek

ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢é z

jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkow umow ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w niniejszym

paragrafie moga by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub

W wyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym

podpisano umowe ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda

pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkoéw polisy ubezpieczeniowe;.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie, zarowno w calosci jak 1 w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez

roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego
na pismie.

Za ewentualne naruszenie praw o0sOb trzecich w wyniku prowadzenia robdt

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku

takiej informacji pisma przeslane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
doreczone.
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§17
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne spory wynikajace z realizacji postanowien umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Do wzajemnego wspotdzialania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony wyznaczaja:
....................... — reprezentujaca/y Wykonawce

....................... — reprezentujaca/y Zamawiajacego

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz przepisy ustawy
o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego 1
jeden dla Wykonawcy.

. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych

3) Przedmiar robot budowlanych

4) Oferta przetargowa

5) Warunki gwarancji jako$ci i rekojmi

6) SIWZ na wybor Wykonawcy robot budowlanych

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy

8) Polisy ubezpieczeniowe

9) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca: Zamawiajgcy:
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ............ zdnia ..........

WARUNKI
Gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonane roboty budowlane

1. ZamawiajaCy: ....cceoveriiiririieiesie s

2. Wykonawea: ......ooovveviiiiiiiiiinninnn.

3. Przedmiot umowy:

1) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na: ......................

2) Data odbioru koncowego: ..........c.ccooeiiiiiinnnn..

4. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancji i rekojmi przedmiot gwarancji
1 rekojmi zostal wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej
I przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji 1 rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego bez usterek.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci i1 rekojmi po upltywie
pierwszego roku, a nast¢pne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu
wykonanych robot strony sporzadza protokot, w ktorym wyszczegdlnig ewentualne wady
1 usterki okreslajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

Wykonawca obowigzany jest usung¢ w ustalonym terminie na wilasny koszt wady
stwierdzone w protokole z przegladu oraz powstate z jego winy wady wykonanych robot
ujawnione w okresie gwarancji jakosci.

Jezeli wady nie zostang usuni¢te w ustalonym terminie, Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢gcia wad innemu
wykonawcy, a koszty usunigcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potracenia rownowartosci tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic

Wykonawce na pismie w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystapienia
wady.

5. Ustala si¢ nastepujace terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
urzadzenia — do 1 dnia roboczego,
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b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron (jednakze nie dluzszym niz 14 dni) od chwili zawiadomienia.

6. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, dluzszego niz podanego w pkt 5. lit. b),
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej,
b) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego oraz z normalnego zuzycia technicznego.
9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotow odbioru robdt do dnia ................... r.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.
11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie osOb reprezentujacych strony,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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